SAINT A

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Zalaszentgrét Varos Onkormanyzata (székhelye: 8790 Zalaszentgrot, Dozsa Gy. u. 1.;
adoszama: 15734398-2-20; bankszamlaszam: 11749053-15432443; képviseli: Baracskai
Jozsef polgarmester), mint Megrendeld,

masrészrol a

CONSTRUCT-TWO Kivitelezé és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8330 Siimeg, Csanyi L.
u. 1/b.; adoszama: 11524805-2-19; cégjegyzékszama: 19-09-503321; képviseli: Marodi
Zoltan ligyvezetd), mint Vallalkozé — egyiittesen: Szerz6dé felek — kozott az alulirott napon
és helyen, az alabbiakban tészletezett feltételek szerint:

1./ A szerzodés targya

Jelen szerz6dés targya a "Kozos kertiink: Zala - Fenntarthato taj(ajra)hasznalat a Zalai
dombsagban" cimi, 2102207345 palyazati azonositoszamu (tamogatasi hatdrozat szadma:
1642094330) projekt keretében kézosségi mintakert kialakitasa.

1.1./ A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja - az ajanlattételi felhivasban, az
ahhoz tartozo tervdokumentacioban és a miiszaki leirasban meghatarozott alabbi munkalatok
kivitelezését:

a) kert elokészité munkalatok elvégzése
b) meleghaz épitése

¢) burkolatok kialakitasa

d) agyasok kialakitasa

e) to kialakitasa

f) szerszamtarolo épitése

g) magasles épitése

h) kerékpartarold épitése

1) térelemek elhelyezése

J) gytimdlesds kialakitasa

1.2./ A szerzGdés targyanak részletes meghatarozasat, az idébeni titemezést, a részteljesitéssel
Osszefliggd rendelkezéseket, a teljesités folyamatos ellendérzésének modjat, valamint az egyéb,
teljesitéssel Osszefliggd adatok és eldirasok meghatarozasat a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képez6 tervdokumentacio, a miszaki leirds és a Vallalkozo 4ltal elfogadott
koltségkimutatas tartalmazza.

2./ A szerzodés hatarideje

2-5ka O —

Jo\ . DRIS



2.1./ A szerz6dés teljesitésének megkezdése, azaz a munkateriilet atadasa 2014. julius 18-an
torténik.

2.2./ Szerzédo felek a teljesités hataridejét 2014. szeptember 30. napjaban hatarozzdk meg
azzal, hogy a Megrendel6 az esetlegesen felajanlott elézetes teljesitést elfogadhatja.

3./ A vallalkozoi dij

Szerz6d6 felek a véllalkozéi dijat netté 12.462.625,- Ft + AFA, azaz netté tizenkettomillio-
négyszazhatvankettéezer-hatszazhuszonot forint + AFA, befejezési idére prognosztizalt,
egyOsszegl atalanyarban hatarozzak meg.

4./ Fizetési feltételek

4.1./ A Vallalkozé a szamlakat a Megrendel6 megnevezésére és székhelyére koteles kiallitani
¢s benyujtani.

4.2,/ A munka megkezdésekor a Megrendelo - legfeljebb a vallalkozoéi dij 30 %-anak
megfelelé mértéki - elSleget fizet. Az elolegszamla benyujtasanak hatarideje 2014. julius 18.
napja. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy az eldleg 6sszegének elszamolasa 50 % -
50 %-o0s mértékben az . és 1. részszamla terhére torténik.

4.3./ Ezt kovetéen a Megrendel$ két alkalommal részszamlat egyenlit ki a Vallalkozoé altal
elvégzett részteljesitésekrdl, melyek Osszege alkalmanként legfeljebb a vallalkozoi dij 30 %-
aig terjedhet.

4.4./ A Vallalkozo a végszamlat a miiszaki atadas-atvételt kdvetden jogosult benyujtani.

4.5/ A részszamldk, valamint a végszamla benyujtasanak minden esetben feltétele a
Megrendel6 altal felhatalmazott személy altal kiadott teljesitésigazolas, valamint a Vallalkozé
altal kiallitott - 2013 I. ENGY (Epitési normagyiijtemény) szerinti - szamlarészletez$
csatolasa.

4.6./ A Megrendel6 koteles a teljesitésigazolasi kérelem benyujtasat kdveté 5 munkanapon
beliil a teljesitésigazolast kiadni, vagy annak esetleges megtagadasarol nyilatkozni.

4.7./ A teljesitésigazolds megtagadasa esetén a Megrendelé 10 munkanapos pothataridot kot
ki, mely idétartam alatt a Vallalkozd koteles a felmeriilt hidnyossagok vagy egyéb hibak
poétlasara, illetve kijavitasara.

4.8./ A Megrendel6 a benyujtott szamlakat 15 napon belill atutalassal egyenliti ki a Vallalkozo
11748052-20041975-00000000 szamu bankszamlajara.

4.9./ A Megrendel6 fizetési késedelme esetén a késedelemmel érintett naptari félév elsé
napjan €érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelé mérték{i kamat fizetésére kotelezett.



5./ Kotbér

5.1./ Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéssel - olyan okbdl, amelyért felelos - késedelembe
esik, késedelme idejére kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik, melynek mértéke 25.000,- Ft
+ AFA/nap.

5.2/ A kotbér megfizetése a teljesités alol nem mentesit, és nem érinti a Megrendel6 azon
jogat, hogy a kdtbért meghalado karat érvényesitse.

5.3./ A Megrendel6 jogosult arra, hogy az esetleges kotbér Gsszegét a vallalkozoi dijbol vald
levonassal érvényesitse.

6./ A szerzodés egyéb feltételei

6.1./ A munkatertilet dtadas-atvételét kovetden a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia,
viz, és minden egyéb, a munkavégzéshez szikséges segédlet és feltétel biztositdsa a
Megrendel6t terheli.

6.2./ A kivitelezés soran a szomszédoknak, illetve mas harmadik személyeknek, valamint a
koziatban, a kozmivekben, illetve a kozszolgaltatoknak mds modon okozott karokért a

Vallalkozo egy személyben felel.

6.3./ A Villalkozo a teljesités soran mindvégig koteles egyiittmiikddni a Megbizdval a projekt
sikeres teljesitése érdekében a kiilonféle projektesemények megvalositasaban.

6.4./ Szerz6dd felek jognyilatkozat tételére, teljesitésigazolasra, illetve kapcsolattartdsra az
alabbi személyeket jeldlik ki:

6.4.1./ A Megrendel? részérdl jognyilatkozat tételére, valamint teljesitésigazolasra jogosult:

Név: Baracskai Jozsef polgarmester
Cim: 8790 Zalaszentgrét, Dozsa Gy. u. 1.
Tel.: 83/562-962

E-mail: polgarmester@zalaszentgrot.hu

6.4.2./ A Megrendel6 részér6l kapcsolattartasra jogosult:

Név: Kozmané Vadasz Viktoria miiszaki iigyintéz6
Cim: 8790 Zalaszentgrot, Dozsa Gy. u. 1.

Tel.: 30/418-3002

E-mail: vadasz.viktoria@zalaszentgrot.hu

6.4.3./ A Vallalkozo részérdl jognyilatkozat tételére és kapcsolattartisra jogosult:

Név: Marodi Zoltan ligyvezeto
Cim: 8330 Stimeg, Csanyi L. u. 1/b.
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Tel.: 87/550-600
E-mail: info(@construct.hu

6.5./ A Vallalkozo kijelenti, hogy az altala biztositott mindennemii eszkoz szakszert
hasznalataért, azok kifogastalan miiszaki allapotaért feleldsséget vallal.

6.6./ A Vallalkozo szavatossagot vallal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga,
amely a szerzddés teljesitését, eredményének hasznositasat, illetve felhasznalasat akadalyozza
vagy korlatozza. Amennyiben harmadik személy ilyen igényérvényesitéssel lépne fel, a
Vallalkozo a Megrendel6t minden jogkdvetkezmény aldl mentesiti.

6.7./ A Vallalkozo koteles a szerz6dés targyat képezé feladatok teljesitését gatld akadalyok
elharitasarol és megsziintetésér6l haladéktalanul intézkedni. Ezek eredménytelensége, vagy a
Vallalkozo érdekkorén kivil alléo okok felmeriilése esetén a Megrendelének irasban koteles
haladéktalanul bejelenteni az akadaly tényét, annak a feladat elvégzését befolyasold mértékét
és az elharitasra javasolt €s tett intézkedéseket.

6.8./ A szerzédés barmely rendelkezésének megvaltoztatasarol, kilonds tekintettel a
szerzOodés tartalmanak modositasarél a Szerz6dd felek kizardlag irasban, kozos
megallapodassal rendelkezhetnek.

6.9./ A Villalkozé szikség szerint alvallalkozo(k) igénybevételére jogosult, aki(k)nek

------

szerzGdés teljesitésének feltételeit nem érintheti(k).

6.10./ A Vallalkozé kotelezettséget vallal azért, hogy a szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben tudomasara jutott adatokat, informacidkat bizalmasan kezeli, azokat kivulallo
harmadik személyek részére hozzaférhet6vé nem teszi. Minden, e korbe tartozé karokozasért
felelosség terheli.

6.11./ A Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy jelen szerzédés
1ényeges tartalmat nem lehet iizleti titokként kezelni, tovabba a jogszabéalyokban erre
feljogositott szervek jogosultak ellendrizni a rendelkezésiikre bocsatott eurdpai unios
forrasbél és a az allami koltségvetésbdl szdrmazd pénzeszkozok szerzddésszerl
felhasznalasat.

6.12./ Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a kivitelezési munkalatok
kapcsan igénybe vett, és az ¢€pitési naploban pontosan koriilirt kozteriilet hasznélatét
téritésmentesen biztositja a Vallalkozo részére.

FaF &

7.1./ A Villalkozo koteles az épitOipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezés€ig papir alapu épitési
naplét vezetni.

7.1.1./ A Vallalkozé naponta és folyamatosan rogziti az épitési naploban az épitési
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az elvégzett
munka leirdsat, azon problémdkat, melyek megoldasat a Megrendel6tdl varja el, €s
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valamennyi fontosabb korilményt, ami az épitési tevékenység késobbi folytatasara kihatassal
lehet.

7.1.2./ Az épitési naplot allandéan a munkateriileten kell tartani és szavatolni kell, hogy az
illetékes személyek szamara hozzaférhett legyen.

7.1.3./ A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a megrendeld, a miszaki ellendr, valamint a
tervezd bejegyzéseivel kapcsolatos allaspontjat 5 napon belill rogzitenie kell irdsban az épitési
naploban.

7.1.4./ A Megrendel? és a Vallalkozo6 az épitési munkak megkezdésével egy idoben megadjak
az épitési terilet felelésének és helyettesének nevét, valamint elérhetdségét, ¢s ezeket az
adatokat az épitési naploban is rogzitik.

7.1.5./ A Vallalkozo az altala kiallitott szamlakhoz - a szamlarészletezOvel megegyezd
tartalmi és a miszaki ellenér altal ellenjegyzett - felmérési naplot koteles csatolni. A
felmérési naploban az egyes tételeket MVH kodokkal sziikséges ellatni.

7.2/ A Villalkozo esetleges potmunkat kizarolag a Megrendelé el6zetes irasos
jovahagyasaval, a Megrendeld altal elfogadott mértékben és arakon végezhet.

8./ Mindségi kivetelmények

8.1./ A Villalkozé a kivitelezési munkat a vonatkoz6 Magyar Szabvany és egyéb szakmai
eldirasok szerint, azok maradéktalan betartasaval végzi.

8.2./ A Vallalkozo koteles a szerzOdés targyat képezO munkat a 3. pontban szerepld dijért a
Magyar Szabvany szerinti L. osztalyi mindségben kivitelezni. Amennyiben a Szerz6do6 felek
kozott a munka mindségének megitélésében véleménykilonbség all fenn, a mindség a
vonatkozo jogszabalyok szerint e jogkorrel felhatalmazott szervezet bevonasaval keriil
meghatarozasra. A vizsgalatok koltségeit a mindséget tévesen megitéld fél koteles
megtériteni.

8.3./ A Vallalkozé minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl kételes a gyarto és forgalmazo
vallalatokt6l a mindségi tantsitvanyokat beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.

8.4./ A Vallalkozé az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfelelden koteles
minositeni, illetve a mindsitést dokumentalni.

9./ Az elkésziilt létesitmények atadas-atvétele

A Villalkozé és a Megrendel6 kozott az elkésziilt 1étesitmények miszaki atadasa €s birtokba

adédsa az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
el6irasai szerint torténik.

10./ Jotallasi és szavatossagi feltételek

——————



10.1./ A Vallalkozé szavatolja, hogy az altala nyujtott szolgaltatds mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmények szerkezete és kivitele szempontjabdl a
dokumentacionak, tovabba a jelen szerzodés 8./ pontjaban foglalt mindségi
kovetelményeknek megfelel, és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas. A Vallalkozé az
atadas-atvételtdl szamitott 24 honapra jotallasi kotelezettséget vallal a jelen szerzédés targyat
képezo szolgaltatasért.

10.2./ A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a sikeres muszaki atadas-atvétel napjan a
vallalkoz6éi dij AFA nélkiil szamitott Osszegének 2 %-anak megfelelé mértékii jotallasi
biztositékot bocsat a Megrendelé rendelkezésére, amely - a Vallalkozd valasztisa szerint
torténhet - torténhet a Megrendel fizetési szamldjara vald befizetéssel, bankgarancia
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizet6 kezességvallalast

tartalmazo kotelezvény - atadasaval. A jotallasi biztositék idobeli hatdlya a jotallasi 1d6
lejartanak napjaig tart.

10.3./ A Megrendel§ a jotallasi id6 alatt fellépd hianyossagokat haladéktalanul, de legkésébb
a jotallasi ido lejartaig koteles a Véllalkozo tudomaséra hozni.

10.3.1./ A Villalkozénak a hiba jelentését kdvetden haladéktalanul intézkednie kell a
kijavitas, illetve a csere érdekében.

10.3.2./ Amennyiben a Vallalkozoé a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstél szamitott 20 napon
beliil nem kezdi el, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozo koltségére azt mas kivitelezével
elvégeztetni, és annak koltségeit a Vallalkozoval megtérittetni.

10.3.3./ A Vallalkozdé az altala megvalositott kivitelezési munkdkra a vonatkozé
jogszabalyokban rogzitett alkalmassagi idoket szavatolja.

10.4./ Az atadas-atvétel napjatdl szamitott 12 hoénapon belil a jelen szerzédés alapjan
elvégzett munkakat ismételten felil kell vizsgalni. A feliilvizsgalati eljarast a Megrendeld
késziti elo, melyre az eljarast megel6zéen 8 nappal - az esetleges hibajegyzék egyidejl
csatolasaval - meg kell hivnia a Vallalkozot. A Szerzodd felek az ellendrzési eljarasrol
jegyzokonyvet vesznek fel, melynek tartalmaznia kell a résztvevéknek az ellendrzé szemlén
tett nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasi hataridejét.

11./ Egyéb feltételek

11.1./ Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen megallapodasbdl eredd esetleges vitas kérdéseket
elsddlegesen targyalas utjan kivanjak rendezni. Amennyiben a targyalas nem vezet
eredményre, a felek a vitas kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Jarasbirosag kizardlagos
illetékességét kotik ki.

11.2./ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo
2013. évi V. térvény, valamint a vonatkozé szakmai normdk rendelkezései az iranyadok.



12./ Mellékletek
Az alabbi mellékletek jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. melléklet: Tervdokumentaciok és miszaki leirasok
2. melléklet: a Vallalkozo éltal elfogadott koltségkimutatas

Szerz6dé felek a jelen megdllapodast - mint akaratukkal mindenben megegyezGt - arra
felhatalmazott képviselGik utjan, jovahagyolag irjak ala.

Zalaszentgrot, 2014. julius 15.
%\ CONSTRUCT-TWO KI'T.
8330 Siimeg,
Csényi L. u. 1/B.
Adészam: 11524805-2-19
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Baracskai Jézsef pblgénnester Marddi Zoltan ligyvezet6

Zalaszentgrot Varos Onkormaényzata CONSTRUCT-TWO Kft.
Megrendelo Villalkozo

Pénziigyileg ellenjegyezte 2014. jilius 15-én:

(| UjvariEva
pénziigyi osztalyvezets
Zalaszentgroti Kozos Onkormanyzati Hivatal






KOLTSEGKIMUTATAS

"Koz0s kertunk: Zala - Fenntarthaté taj(ujra)hasznalat a Zalai dombsagban”

Kiadasi
Munkanem tetel : I_<mnxommm_ Kod Megnevezés Koéltség (Ft-ban) Bellsen .
azonosi| azonosito munkanemenként
té
E1 0101 21 Irtas, f6ld- és sziklamunka 424 320
R Eléregyartott éplletszerkezeti elem
kert eibkiazites E2 0101 32 elhelyezése és szerelése 897 000
E3 0101 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 400 000 1721320
meleghaz E4 0102 91 Kert és parképitési munkak 1600 483 1600 483
E5 0103 21 Irtas, fold- és sziklamunka 20 432
Utburkolatalap és makadamburkolat
burkolatok E6 0103 61 készitése 152 944
E7 0103 62 Kdburkolat készitése 71170
E8 0103 91 Kert és parképitési munkak 822 554 1067 100
sgy4sok E9 0104 21 Irtas, fold- és sziklamunka 147 225
E10 0104 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 558 500 705725
t6 E11 0105 21 Irtas, fold- és sziklamunka 61 415
E12 0105 91 Kert és parképitési munkak 350 000 411 415
E13 0106 15 Zsaluzas és allvanyozas 5 445
E14 0106 21 Irtas, fold- és sziklamunka 172 354
E15 0106 23 Sikalapozas 96 323
E16 0106 31 Helyszini beton és vasbeton munkak 28 659
E17 0106 35 Acsmunka 327 674
Aljzatkeszités, hideg- és melegburkolatok
szerszamtarolo E18 0106 42 készitése 82 201
E19 0106 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 290 327
Fellletképzés(festés,mazolas,tapétazas, korr
E20 0106 47 ozidvédelem) 102 401
E21 0106 48 Szigetelés 236 056
E22 0106 62 Kdburkolat készitése 23 332
E23 0106 91 Kert és parképitési munkak 82 200 1 446 972
E24 0107 15 Zsaluzas és allvanyozas 6 396
E25 0107 21 Irtas, fold- és sziklamunka 140 155
E26 0107 23 Sikalapozas 85 146
FiaGAElEs E27 0107 35 Acsmunka 282 304
E28 0107 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 345 655
Fellletképzés(festés, mazolas,tapétazas,korr
E29 0107 47 oziovédelem) 184 520
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E30 0107 62 Kéburkolat készitése 19 969 1064 145
E31 0108 15 Zsaluzas és allvanyozas 5922
E32 0108 21 Irtas, fold- és sziklamunka 187 118
E33 0108 23 Sikalapozas 85 146
E34 0108 35 Acsmunka 394 669
REtERGRIEarols E35 0108 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 119 713
erékpartarolo = — - = —
Feliletképzés(festés,mazolas,tapétazas, korr
E36 0108 47 oziovédelem) 80 372
E37 0108 48 Szigetelés 286 766
E38 0108 62 Kéburkolat készitese 25 224
E39 0108 91 Kert és parképitési munkak 102 775 1287 705
E40 0109 44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 870 000
térelemek E41 0109 75 Megujul6 energiahasznositd berendezesek 1 320 000
E42 0109 91 Kert és parképitési munkak 900 000 3090 000
|gyumolcsos E43 0110 91 Kert és parképitési munkak 67 760 67 760

12 462 625







